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Geachte Commiasie,

Het doel ons een genoegen u hierbiy onze prlJaupann le doen Loes
komen voor de werkzaamheden, genoemd (n het schy 4vnn van de Ops
gelhouwadvioscommissle van de 6.0V dode 20 mel 1998, dat ons,
namens U, door voornoemde commissie werd Loegezonden,

In dit schrfdven worden de volgende punten genoemd voor een prljss

opgave In eerste Instantle:

I, Conducten controleren op vervormingen en waar nodiy verbeteren of
vervangen,

Yo Mpwerk van Pedaal en W controleren op baschadigngen, vervors
mingen, soldering en waar nodig herstel lan,
IHerh () ook de frontplipen van de bultentorans betrekken,

Ao Intonatlagebyeken verhelpen,

4, Draadeinden van de wechantek ontdosn van oxyde, lTeven stelnosyren
waar nodly vervangen, Oveylge gebreken mechanliek heystellen,

b Speelaard manualen 2o moge 0k Trehbar maken en gakey agal fxayan,
I tweode Instantle kan opgave worden gedaan voor hel vervangen
van de pnedma b ische hulplade van de Subbas 16" als ook voor niel
gunoeimde maay noodeakal 1k geachte warkzaamheden,

Om Lot een ?und oordeel over de gevieaagde punten te komen, hebben wi
ilteranrd nlet alleen gebrulk gemaaklt van hel hlJrnkuudu. oy ke
voertge, vapport ulbt 1906, maar hebben Wil ona ook persoont (1K op de
hoogle gesteld, temesy daar hol vapport toch al wee)y zes faay uw\uﬂuu
was opgeslteld,

’ Butten de geconstatesrde gebraken ult het vapport van 1906 2ouden wi |
coker willen vermelden do vele vastz|blende \\uupun van de houten pil -

ey waardoor deze stechts mel moelte of 1 het geheal nlel ges el

cunnen worden, de slechite ophanging van de tongwerken van Hoofdwek

on Padaal on do al gevorderae nIYJLnun van de tnvesring dey klavieyen,

On Lol eon gosde aanpak Le komen van de punten | /w6, waayraver I
sorate Instantle sen prelfsopgave wordt geyveaagd, dient u e badenken,
dat uw orgel niet senvoud g beretkbany Ts om comaar op esn aanta)
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punten herstellingen aan te verrichten.

De gevraagde punten vragen €en goede aanpak met een rggu]taa@ waarvan
u mag verwachten, dat uw orgel weer voor Zeer Jange tijd optimaal haar
diensten kan verlenen in de zondagse erediensten. 2

Om tot dit goede resultaat te komen, achten wij het noodzakelijk al
het pijpwerk uit het orgel te nemen en Op rekken te leggen.

Het zou een goede zaak zijn het daarna mee naar ons bedrijf te nemen
om de noodzakelijke herste11ingswerkzaamheden hieraan te kunnen ver-
richten en het daarna op onze proeflade tevens te controleren op into-
natiegebreken en deze waar nodig te verhelpen. :

In ieder geval dient dit wel te gebeuren met de tongwerken, die na z0
veel jaren veel aanslag op de tongen hebben, die een correcte en snelle
aanspraak in de weg staan.

Op ons bedrijf worden de tongwerken uit elkaar gehaald en worden de

tongen en kelen gepolijst. ; ' .
Na het in elkaar zetten van de pijpen wordt de intonatie zorgvuldig her-

steld op onze proeflade, zodat alle pijpen weer viot en met een gelijk
karakter aanspreken. :

Bij alle houten pijpen worden de stoppen goed nagezien, zodat deze weer
goed schuifbaar zijn bij het stemmen van deze pijpen. ;

Alle metalen pijpen worden, na te zijn schoongemaakt, zorgvuldig nage-
zien op gebreken bij de steminrichting of de labia, waarna geconstateer-
de gebreken vakkundig worden verholpen.

Waar nodig zal bij de gedekte registers het materiaal tussen hoed en
corpus worden vernieuwd.

In de kerk zullen intussen de windladen worden opengeschroefd en worden
schoongemaakt, waarna een contrdle volgt op een goede werking van alle
onderdelen.

Uiteraard is slechts op dat moment vast te stellen of het slepensysteem,
dat in de lade is verwerkt, extra zorg behoeft.

De uitgevoerde contrdles wijzen er op dat alles nog naar behoren functio-
neert en kleine herstellingen worden uiteraard zonder meer uitgevoerd.

Mochten grotere problemen op korte termijn te verwachten zijn, dan zullen
wij uiteraard direct met u daarover contact opnemen.

Vanaf de laden tot aan de klavieren zal tevens het gehele mechaniek weer

zuiver ingeregeld worden na schoonmaak van de geoxydeerde draadeinden.

Vanzelfsprekend zal ook de gehele orgelruimte worden schoongemaakt.

Bij het afstellen van het mechaniek zullen ook de veren worden afgere-

ger op gelijke druk om zo een zo goed mogelijk toucher te kunnen waar-
orgen.

Het is zeer aanbevelenswaard om, nu het gehele orgel op veel punten
noodzakelijkerwijs gedemonteerd wordt, tevens de drie klavieren opnieuw
te laten invoeren, waarbij dus, door het inbrengen van nieuw kernlaken
rond de voorstiften van deze klavieren, een teveel aan speling wordt
opggheven en de speelaard, wat dat punt betreft, zo optimaal mogelijk

wordt.

Wij zijn ons terdege bewust, dat nog een aantal jaren zou kunnen worden
gespeeld voordat dit invoeren echt noodzakelijk is, maar dit punt in
deze werkzaamheden meenemen, betekent wel kostenbesparing over enkele
Ja;en.wanneer bij uitvoeren ddn extra démontage en montagewerk nodig

zal zijn

Bij al deze werkzaamheden ter plaatse zullen ook de conducten van de

van de lade afgevoerde pijpen gecontroleerd worden en waar nodig worden

vervangen.

Ook de windvoorziening zal geheel worden nagelopen om een goed functio-
neren voor de komende jaren te kunnen garanderen.

Voor dat de laden weer worden dichtgeschroefd, zullen tevens de registers




vervolgblad no 2 |

Kaat en Tijhuls orgelbouw G.K.Coevorden, 19-6-1992

worden gecontroleerd op goede werking en afsp¢111ng.

Tenslotte volgt het terugplaatsen van alle pijpen en een laatste con-
trdle van de intonatie van de labialen en een afwerken van de intonatie
van de tongwerken in het orgel zel1f, waarna het geheel zuiver zal wor-

den ingestemd.

De kosten, verbonden aan de omschreven werkzaamheden, bedragen op basis
van de huidige loonkosten en materiaalprijzen, vast tot 1-1-1993,
f.36998,-- exclusief B.T.W. en verblijfkosten ter plaatse biJ de werk-
zaamheden in de kerk. _
Logies voor 1 of 2 personen kan zeer goed door u gergge1d worqen piij ge-
meenteleden, die onze mensen op kortere of langere tijd een eigen slaap-

kamer kunnen bieden. : :
Niet in dit bedrag op genomen zijn de kosten voor het opnieuw invoeren

van de klavieren, zoals beschreven, ten bedrage van f. 2640,--
excl.B.T.W., indien gelijktijdig uitgevoerd met de andere werkzaamheden.

Reeds eerder in dit schrijven wezen wij op_het feit van de slechte op-
hanging van de tongwerken. e

Het zou een goede zaak zijn dit punt dusdanig te wijzigen, dat het pro-
bleemloos tientallen jaren de kwestbare en vrij dunne tongwerkbekers,
met name van de Trompet 8', een goede steun kan geven.

0p verschillende hoogten, Dij de lange pijpen zeker 2 maal en bij de
kortere pijpen 1 maal, worden de bekers in met vilt beklede gaten als
het ware opgehangen, waardoor vervormingen en doorzakken niet meer kan
voorkomen.

De kosten voor deze nieuwe hangers voor de registers Trompet 8', Fagot
16' en Schalmei 4' bedragen, op basis van de huidige loonkosten en ma-
teriaalprijzen, mits gelijktijdig uitgevoerd met de eerder omschreven
werkzaamheden, f. 2940,-- excl. B.T.W.

Na ons onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen, dat voor de 7 pij-
pen, die nu op een pneumatische lade, vrijwel onbereikbaar, boven in
het orgel hangen, toch wel een betere oplossing is te bedenken.

Onze gedachten gaan hierbij uit naar het plaatsen van deze pijpen op
een mechanische lade met windregister, te plaatsen in de nis achter /}
het orgel.

Het benodigde toonmechaniek kan worden doorgevoerd vanaf het aanwezige
toonmechaniek van het pedaal.

De kosten voor deze, toch wel vrij ingrijpende aanpassing, bedragen,
op basis van de huidige loonkosten en materiaalprijzen, bij gelijktij-
dige uitvoering met de eerder omschreven werkzaamheden f. 7810,-- \“&
excl.B.T.W., waarbij u echter niet uit het oog dient te verliezen, daith
deze wijziging de bereikbaarheid van het inwendige van de Hoofdwerk-
kast, met name het pijpwerk, zeer ten goede komt, waardoor het het ge-
noemde bedrag ten volle waard is.

Een mooiere c.q. betere oplossing is echter ook voorhanden, namelijk
het terugplaatsen van de Bourdon 16' op het Hoofdwerk.

Zeker bij de grootte van uw orgel, maar ook de grootte van uw kerk,
hoort dit register onzes inziens op het Hoofdwerk aanwezig te zijn.

De opvattingen hierover lagen in de tijd dat uw orgel gebouwd werd
dglde]ijk anders, zodat de in het vorige, &&n klaviers, orgel aanwe-
zige Bourdon 16' op de manuaallade - die nu als Hoofdwerklade in uw
orgel gebruikt is - kwam te vervallen en werd aangewend als Subbas 16'
op het Pedaal. De opengevallen plaats werd opgevuld met de nu aanwezige
Nasard 2 2/3'.

De discant van de Bourdon 16' werd op het Pedaal gebruikt als Fluit 4'.
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Wij stellen U voor de Bourdon 16' op het Hoofdwerk te herplaatsen,
Hiertoe dient de Hoofdwerklade zoveel naar achteren te worden ver=
plaatst dat er voldoende ruimte komt om de benodigde pijpen goed

te kunnen plaatsen.

De windlade komt dasrmee trouwens veel meer Op de oorspronkelijke
plaats te 1iggen met het register Trompet &' yri) dicht op de ach=
terwand.

Toon- en registermechaniek kunnen zeer qoed worden aangepast en ook
de aanpassing van de windyoorziening zal geen bijzonders prob | emen
opleveren.

e breedte in de totale orgelklank die U hiermas realiseart opent
gehee] nieuwe mogel 1 jrheden zowel b1j de hegelaiding van de gemesn~
tezang als bij de vertolking van grote delen van de 1iteratuur,

De kosten verboden aan deze ingrijpende varandering bedragen op basis
yan de huidige Toonkosten en materiaalprijzen {, 19070,

ercl. BIM, 1) gelijktijdige uitvoering met de aerdar omschrayen
werkzasmneden .,

Omdat bij deze nerplastsing van de Bourbon 16' op het Woof dwerk ook
gebruik wordt gemaskt van de pljpen van de Fluit 4' van het pedas)
dienen daar nieuws plipen voor dit register geplaatst Lo worden,

De totale vosten hiervoor, waarbi)j ook begrepen de intonatie, be~
dragen op basis van de huldige loonkosten en materiaalprijzen

f, 2520,2= ercl, B.TM,

Het register tubbas 16' kan nasr onze mening 1eer goed getransmit-
teord worden uit de Bourdon 16 van het Hoofdwerk waarbi) eventues)
het noogste octast eigen pijpen kan krijgen, die op de pedanl)ade
geplaatst kunnen worden.,

Yoor de cerste 14 tonen dient dan een hulplade e worden gemaakt,
met, b1 jbenorend mechaniek dat aansluit op het toonmechaniek van
het pedanl, die gesituasrd wordy tussen front en Houf dwarkwind) ade,
e vosten nicraan verbonden bedragen op basis van de huidige loon=
y,{/';f;‘!n &1 lML‘:(’inallpf‘ngﬁﬂ f: 10*] f e g/‘tll ’5.1.”.

ben plaatsen van de Subbas niet in transmissie met de Bourdon maar
wet, eigen plipen die dan weer in de nis achter het orgel geplaatst
souden kunnen worden betekent een verhoging van de laatste prijs van
fo 6050, gx¢l, B, T M,

Lade o mechaniey komen dan uiteraard niet achter het front, maar
in de nis achter de kast te 11ggen,

E1genliin meer dan annbevelenswaard 15 de onzes inziens noogdzakelijke
widziging van het register Mixtuur, De huid1?a samenstelling, die san

Jeente in het prestanteplenun oplevert, 15 als volgt:
C 14/8 =1 = 2/2 = 1/%

{lu 2 - 4 1 1/3 o 1 o ?./3

c' 248=2% =1 1/d=)

¢ falldelE LG

wij stellen U voor deze samenstel)ing als velgt te wijzigen:
/4

? - 1 4/8=1=2%/s=1/2
"; 2'11/3'1'2/3

¢ 22/6=2=11/8=1

C 4 »22/8=2=11/8

N RV
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Naast deze wijziging i ix d <
Gemshoorn 2' van het HoofTcowerk e wisSSEism
Rugwerk.

Gevoegd bij de eventuele herplaatsing van o= Sowraom 6" is er o

deze wijze een sluitend plenum verkregen. : e
Na alle voorgeande posten zijnm cde kosi=m woor o==< oreED 35:7?«55.\‘g
gering en bedragen oOp basis van de huidige loonkosisan e ERTEMaal—
prijzen f. 3420,-- excl. B.T.N.

De wens van Uw organisten de aamwezige iarilaam © wijZigsm n eeE
Sexquialter is slechts mogelijk indien wij hier esn Sexguialter at 2»
van maken, dit in verband met de deschikbare ruimis. De sarste

tonen kunnen dan namelijk wat vervoerd wordsn Om 20 33n O JSWARMSIE
mensuur te kunnen komen. R

De kosten hieraan verbonden bedragen op Dasis vam de huidigs Toonkastan
en materiaalprijzen f. 2948,-- axcl. 5.7.W.

Door de organisten werd tevens gasproken over het feit dat het regis-
ter Dulciaan 8' van het Rugwerk in feite geen Dulciaanm IS maar een
zeer enge Xromhoor. ‘ s _

Het plaatsen van nisuwe, wijdere, dakers is de enige mogelijkhand

om van dit register een Dulciaan te maken met het spacitieke karakter
dat dit register kenmerkt en inderdaad wezenligk verschilt van de
Kramhoorn.

De kosten aan deze wijziging verbonden inclusief het aanpassen van de
hangers, bedragen op basis van de huidige loonkosten en materiaalprij-
zen f. 2.960.-- excl. B.T.NW.

Een laatste verbetering die wij U willen voorstellen is het aanpassen
¢.Q. wijzigen van het gedeelte pedaalmechaniek dat de registerstokken
Kruist in de onderkast.

Door het plaatsen van een aantal walsbordjes en winkelhaakvegels met
bijbehorende nieuwe abstracten kan een betere situatie worden verkre-
gen dan nu het geval is. Het pedaalmechaniek gaat daardoor beter werken
en de kans op storingen wordt daardoor sterk verkleind.

De kosten hieraan verbonden bedragen op basis van de huidige loonkos-
ten en materiaalprijzen f.7810,--. excl. B.T.W.

In het voorgaande hebben wij getracht U, naast de door U gevraagde
punten, ook een aantal verder gaande mogelijkheden te geven die, welke
U hieruit ook zoudt kiezen, stuk voor stuk de bruikbaarheid van Uw
orgel, zowel qua klank als qau techniek, zullen verbetaren.

Hoewel wij &&n en ander zo uitvoerig mogelijk hebben ?edaan zullen er
bij U misschien toch nog wel vragen overblijven die w i dan uiteraard
qraag van U horen om die, hetzij mondeling hetzij schriftelijk nader
toe te lichten. \

Garantie op de door ons uitgevoerde werkzaamheden 10 jaar, verdere
levering volgens de leveringsvoorwaarden van de V,0.N, waarvan
bijgaand &&n exemplaar,
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Tijdstip van uitvoering in overleg met U.

Ingevolge het verzoek zenden wij een copie van deze offerte naar
de Orgelbouw Advies Commissie, adres Dr. Gierveld.

In afwachting van Uw reacties verblijven wij,

met hoogachtfing,




