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Geachte Commissie,

Het doet ons een genoegen U, naar aanleiding van Uw
verzoek, onze rapportage met aansluitende offerte aan te
bieden voor herstel en verbetering van Uw orgel.

Uw orgel werd door de Amsterdamse orgelbouwer Verweijs
gebouwd in de jaren dat deze veel samenwerkte met de orgel-
bouwadviseur Mr.A.Bouman. Dit feit is reden waarom het in-
strument in Uw kerk een wat merkwaardige dispositie bezit.

Op het eerste manuaal doet het gemis aan een goede
grondtonige fluit en in nog meerdere mate aan een Octaaf 4L'
zich gelden en op het tweede klavier zijn met name de
Cantus Firmus en in mindere mate de Trechterfluit, registers
waar men maar moeili jk weg mee weet.

De tijd waarin het orgel gebouwd werd is er debet aan
dat, hoewel de speeltafel beneden in de kerk staat opgesteld
de koppels en de Subbas pneumatisch worden bediend. Het
functieapparaat voor deze registers wordt gevoed door een
rubberslang vanuit het orgel. U zult begrijpen dat dit een
zeer omslachtige methode is en, hoewel ook toen al niet,
nu zeker niet meer brulkbaar is om deze registers op een
goede wi jze te laten functioneren. Gebruik van het volle
werk veroorzaakt zoveel drukverlies dat hierdoor de ge-
noemde registers zelfs schoksgewl js uitvallen,

Het zal U ook niet verbazen dat na zoveel jaren, mede
door de open opstelling van het orgel, het inwendige hier-
van vrij vuil is geworden.

lHlet komt ons voor dat de winddruk van het orgel in de
achter ons liggende jaren behoorli jk verhoogd is waardoor
niet alleen het orgel veel te sterk is geworden maar ook
het functioneren van de windladen - de relais en de pijp-
kegels eon overmatig geluid produceren.
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De opstelling van de windmachine op een koude zolder
met direct achter de motoruitlaat een bocht in het kanaal
is daarenboven vrij ongunstig. Jammer is ook, maar begri j-
pelijk voor die tijd, het gebruik van zink voor de grotere
pijpen van enkele registers.

Voor de fluitregisters is dit minder bezwaarli jk dan
voor de eerste achtien pijpen van de Prestant 8', een re-
gister, dat de basis van het orgel is.

De afstelling van de speeltafel en de aanslag van het
tweede manuaal tenslotte zijn bijzonder slecht en maken goed
orgelspelen zo niet onmogelijk dan toch zeker zeer moeili jk.

Gezien de gebruikte materialen en de goede constructie
van het geheel is het echter alleszins de moeite waardde nos:
dige werkzaamheden aan het orgel te laten verrichten waardoor
het een zeer bruikbaar instrument kan worden, veel meer dan
voorheen, en weer vele jaren betrouwbaar zal kunnen functioneren

in de Eredienst.

Wij stellen U dan ook de volgende werkzaamheden voor
in volgorde van belangri jkheid.

le. Voor het verkrijgen van een gezondere dispositie waarbi j
het prestantenkoor op het eerste Manuaal met een Octaaf 4!
wordt uitgebreid. '

Deze Octaaf 4' te zetten op de plaats van de Baarpijp 4
waardoor ze gedeeltelijk in het front wordt geplaatst.
Het te gebruiken pijpwerk is uit onze voorraad, slechts
enkele jaren oud en uitstekend geschikt om in Uw orgel
gebruikt te worden. Uw voordeel in deze is dat U bi jna
de helft bespaart aan kosten voor nieuw pijpwerk. De
vrijgekomen Baarpijp 4' kan daarna geplaatst worden op
de plaats van de Trechterfluit 4' die daardoor komt te
vervallen. De Cantus Firmus tenslotte wordt gewijzigd
in een Terts 1 3/5, waarbij rooster en stok worden aange-
past aan de gewil jzigde situatie.

2e. Herintonatie van het gehele orgel waarbij dit tevens ge-
heel wordt schoon gemaakt. Hiervoor wordt al het pijp-
werk tot + W' lengte naar ons bedrijf gehaald, schoon-
gemaakt, waar nodig gerepareerd en geheel voorbewerkt
voor de juiste verhoudingen in opsnede, voetopeningen enz.
Na deze handelingen wordt het op onze proeflade zover
mogelijk op toon voorbewerkt waarna de afwerking van de
intonatie in Uw kerk volgt. Ook de gehele orgelruimte
wordt grondig schoongemaakt waarbij de windladen goed wor-
den gecontroleerd, met name de membranen onder de kegels,
Eventuele kapotte exemplaren worden direct vervangen 4
f. J.=-- per stuk.

Je. Vervangen van de 5 pneumatische functies in de speeltafel
door trekmagneten waardoor de noodzaak van wind in de
speeltafel vervalt en dus afgekoppeld kan worden. Tevens
afregelen van de contacten en contr8le en schoonmaak van
het geheel.
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Ten behoeve van deze uitbreiding met zwaardere magneten,
maar tevens om een directere speelaard te verkrijgen
dient de gelijkrichter, die wat aan de kleine kant is,
vervangen te worden door een zwaardere met 3 fasen aan-
sluiting die dan tevens boven in het orgel geplaatst kan

worden.
Lhe., Vervangen van de 18 grootste pijpen van de Prestant - die
als front fungeren - door frontpijpen van enkele jaren oud.

De toon van deze pijpen is veel rijker en breder. Omdat
ook deze pijpen uit onze voorraad komen bespaart U een
aanzienlijk bedrag van enige duizenden guldens.

5¢. Verplaatsen van de windmachine van de zolder naar de
orgelruimte waar deze op een plankje met veren ineen
geluiddempende kist zal worden geplaatst. In de winter-
maanden wordt nu een lucht aangezogen van een zelfde
temperatuur als waarin het orgel staat.

De kosten verbonden aan deze werkzaamheden bedragen per

punt excl. B.T.W. en excl. mogeli jke verblijfkosten ter

plaatse op basis van de huidige loonkosten en materiaal-

prijzen

voor punt 1l: inclusief de intonatie van de Octaaf 4' en
de Terts £i. 3.979.=>,

voor punt 2: exclusief de mogeli jk reeds uitgevoerde her-
intonatie van de Octaaf 4' en de Terts f. 9.169,--,

voor punt 3: f. 2.010.=-~,

voor punt 4: Indien gelijktijdig met de herintonatie f. 3.200.--
Uitvoering apart verhoogt dit bedrag met extra
reis en intonatieuren ten bedrage van + f.3800.--,

voor punt 5. f. 1.154.--.

Garantie 10 jaar. Tijdstip van uitvoering in overleg.
Betaling 90% bij opdracht voor reservering materiaal,
L% bij aanvang werkzaamheden,’'
30% bij beeindiging werkzaamheden.

Vertrouwende U hiermede een passende offerte te hebben
gemaakt, die naar wij hopen tot blijvende contacten zal mogen
leiden, verbliljven wij in afwachting van Uw berichten en tot
nadere informatie te allen tijde bereid,

met hoogachting,
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Kdag on Tijhuis,
Orgelbouw,



