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Geachte Commissie,

Het doet ons genoegen U hierb1j onze offerte te doen toekomen voor
punten A, B en C zoals verwoord in de door de heer R. v. Luit, namens
de 0.A.C. van de Gereformeerde Organisten Vereniging, opgestelde aan-
vraag die wij van de 0.A.C., namens U, ontvingen.

Punt A omvat de Euntcn 1 t/m 5 uit onze eerdere offerte van 19 augustus
J.1. met een uitbreiding b1j punt 2 om de samenstelling van de Mixtuur,
a}? ?oor ons reeds in onze eerste offerte d.d. 19-8-1992, als volgt te
wijzigen:
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de Octaaf 2' en de Gemshoorn 2' te wisselen
en met een wijziging biJ punt 4 om mechaniekdraden te vervangen door
nieuwe van messing 1.p.v. deze schoon te maken,

Het totanlbedrag voor dit punt A komt door deze uitbreiding en
wiJziging derhalve op f.40,918.-= excl, b.t.w,, waarblj z1) aangemerkt
dat ulteraard de uit te voeren werkzaamheden verder geheel volgens onze
cerdere opgave vorden qedaan,

Punt I behandelt de pedaalreconstructie volgens de opgegeven punten,
Hiertoe wordt allereerst een gehee] nieuwe pedaallade gemaakt van elke-
hout, Het windladeraam, dat op de hoeken met zwaluwstaarten wordt verlijmd,
wordt pan de boven- en onderzijde belljmd met platen masonite "extra hard"
wanrin de ventielslouven en de pijpgaten gefraisd worden,

be etkehouten slepen Jopen tussen speciale viltringen om een goede af-
rlu1t1n? ?er toon te waarborgen,
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Alle metalen oogjes in lade en mechaniek zullen op de oude wijze wqrden
gefestonneerd ogjhinderlijk tikken van metaal op_met?al uit te §1u1ten.

Op de lade zullen naast de oude registers Baarpijp 8', Fagot 16' en .
Schalmei 4' een nieuwe Subbas 16' van goed grenehout en een nieuwe Octaaf 4
worden geplaatst. ;

Het bengd?gde mechaniek zal geheel in eikehout worden uitgevoerd en aan-
sluiten op het pedaalmechaniek onder in de kast. :

Ook het bestaande registermechaniek zal voor een deel worden gebruikt

om aan te sluiten op de nieuwe registermechaniekdelen.

Voor de windvoorzieing zal een ruim bemeten balg worden aangewend om

een goede stabiele windvoorziening te kunnen waarborden.

Het geheel zal worden geplaatst in de torenruimte ter hoogte van het
Hoofdwerk en worden omsloten door een grenehouten kast waarvan het dak

ook voldoende stevig zal zijn om zo over te lopen, als iemand naar een
volgende torenverdieping zal moeten. SRE

De aanwezige trap zal zeer zeker moeten worden aangepast aan de gewijzigde
situatie, hetgeen in eigen beheer kan worden gerealiseerd.

Ook de plaats van de orgelmotor zal in verband met de plaatsing van de

baslade worden aangepast. ‘ s
De voorzijde van de kast in de nis zal "opengewerkt" worden uitgevoerd

om een' goede klankuitstraling te kunnen waarborgen.
Eventueel af te leiden pijpen zullen worden gevoed met loodconduct.

De totale kosten voor dit punt zullen op basis van de huidige loon-
kosten en materiaalprijzen f.70.460,-- excl. b.t.w. bedragen.

Voor de goede orde maken wij U er nog op attent dat in dit punt
reeds is voorzien in de plaatsing van de Octaaf 4' i.p.v. de Fluit 4',
die in punt C nodig is voor de terugplaatsing van de Bourdon 16' op het
Hoofdwerk.

Punt C betreft de terugplaatsing van de nu als Subbas 16' en Fluit 4' op het
pedaal gebruikte register Bourdon 16' van het Hoofdwerk.

Naast deze reconstructie, die wij reeds behandelden in onze offerte van
19-8-1992, komt dan nog de uitbreiding van het Hoofdwerk met een kantsleep
t.b.v. de Prestant 8', waardoor de huidige stok van dit register vrij

komt om de Bourdon 16' op te plaatsen.

Aanpassingen en uitbreiding van de windlade zullen in dezelfde stij1 worden
uitgevoerd, van eerste klas materialen.

Alle frontconducten en conducten van andere van de lade afgevoerde pijpen
zullen in lood worden uitgevoerd.

In overleg kan worden bepaald waar de grootste pijpen van de Bourdon 16'
worden geplaatst. Onzes inziens is het plaatsen aan de kop van de lade
verre te verkiezen boven een situerendirect achter het front daar ze dan
als een scherm de klankuitstraling van het Hoofdwerk ernstig belemmeren.
Het dak in de Hoofdwerkkast zal zorgvuldig worden hersteld op de plaatsen
waar nu de pijpen van de Subbas 16' doorheen steken.

: De.totale kosten voor dit punt bedragen op basis van de huidige
loonkosten en materiaalprijzen f. 28.070,-- excl. b.t.w.

Wij hopen U hiermede een opgave te hebben gedaan die beantwoordt
aan Uw vraagstelling. ;

.Voor dg.niet meer of nog niet genoemde mogelijke andere wijzigingen
verwijzen wij U graag naar onze offerte van 19 augustus 1992, waarin wij
deze punten hebben aangemerkt.
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Op Uw verzoek zenden wij ook van dit schrijven een copie aan de
Orgelbouw Advies Commissie, adres Dr, Gierveld.

Uw reacties zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

AT 'EN TIJHUIS,
ORGELBOUW.



