Chr. Geref. Kerk Noordscheschut
p.a. mevrouw M. Vos

Van Aspermonthof 5
7912 VE NIEUWEROORD

Ref.: HR-380-B01
Heerde, 9 februari 2005

Geacht College,

In aansluiting op het bezoek van 31 januari 2005 aan het orgel in Uw kerk doen wij U bijgaand offerte voor
uit te voeren werkzaamheden aan het orgel toekomen. Een en ander is doorgesproken met mevrouw Marga
Vos.

Doelstelling van de uit te voeren werkzaamheden is om binnen het bestaande kader het orgel breder
inzetbaar te maken. Het register Quint 1 1/3' klinkt te schril en hoog. Het heeft geen toegevoegde waarde in
de gemeentezangbegeleiding. Het disponeren van een dergelijk register mag als vrij dogmatisch in de tijd
van de bouw van dit orgel worden gezien. Er zijn twee mogelijkheden voor wijziging van de Quint 1 1/3'
uitgewerkt. Als eerste wijziging in een Quint 2 2/3' en als tweede mogelijkheid de discant als Sesquialter te
maken. De eerste mogelijkheid geeft meer ‘breedte’ aan het klankbeeld, de tweede mogelijkheid geeft
aanvullend een duidelijke versterking van de zogenaamde uitkomende stem.

Er is in goed overleg besloten om zoveel als mogelijk gebruikt materiaal uit onze voorraad te gebruiken om
de kosten zoveel mogelijk te drukken. Dit zal niet te koste gaan van de kwaliteit van het werk.

Vertrouwende U van dienst te zijn zien wij Uw verdere berichten met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Orgelmakerij Gebr. Reil b.v.
J.GK. Reil

Bijlage : offerte



Betreft: Te verrichten werkzaamheden aan het orgel in de Chr. Geref. Kerk te Noordscheschut.

Dispositie:

Manuaal 1 Manuaal 11 Pedaal

Prestant 8 Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit  § Fluit 4'

Octaaf 4 Quint 1 1/3

Mixtuur 3 sterk

Tremulant, Manuaalkoppel, Koppel Pedaal-I, Koppel Pedaal-II

Uit te voeren werkzaamheden:

Mogelijkheid I: Wijziging Quint 1 1/3" in een Quint 2 2/3'

- Ophalen stok en pijpwerk Quint 1 1/3". Transport naar onze werkplaats in Heerde.
- Veranderen stok en rooster t.b.v. plaatsing Quint 2 2/3'".

- 12 bijpassende pijpen (groot octaaf) uit onze voorraad bestaand pijpwerk.

- Voorintonatie en intonatie in de kerk te Noordscheschut.

Mogelijkheid II: Wijziging Quint 1 1/3' in een Quint 2 2/3' bas en Sesquialter discant (als meerwerk
t.o.v. het hiervoor gecalculeerde werk)

- 30 bijpassende Tertspijpen uit onze voorraad bestaand pijpwerk.
- Aanvullende veranderingen stok en rooster t.b.v. plaatsing Tertspijpen in de discant.
- Meerwerk voorintonatie en intonatie in de kerk te Noordscheschut.



Dispositie na uit voering van de werkzaamheden:

Manuaal 1 Manuaal 11 Pedaal

Prestant 8 Holpijp 8 Subbas 16'
Roerfluit 8 Fluit 4

Octaaf 4 Quint 22/3" (eventueel discant als Sesquialter)

Mixtuur 3 sterk

Tremulant, Manuaalkoppel, Koppel Pedaal-I, Koppel Pedaal-II

Niet in de kosten begrepen zijn:

h

19% BTW, eventuele toekomstige loon- en materiaalkostenstijgingen enzovoorts; conform de
leveringsvoorwaarden van de V.O.N. (Vereniging van Orgelmakers in Nederland).

Betaling:  Na oplevering.

Betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding wordt de
normale rente van bankkrediet berekend.

Levertijd:  Een dergelijk werk kunnen wij normaal gesproken altijd op vrij korte termijn inplannen.

ORGELMAKERIJ GEBR. REIL B.V.
Heerde, 9 februari 2005



